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第一部分 合同协议书

发包人（全称）：昌乐县交通运输局

承包人（联合体牵头人）（全称）：潍坊昌大建设集团有限公司

承包人（联合体成员）（全称）：山东恒源勘测设计有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵

循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就昌乐县“一河两路”（方山路南拓、九

龙湖环湖东路）工程 EPC 总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：昌乐县“一河两路”（方山路南拓、九龙湖环湖东路）工程 EPC 总

承包。

2. 工程地点：昌乐县。

3. 工程审批、核准或备案文号：2203-370725-04-01-836924。

4. 资金来源：财政资金。

5. 工程内容及规模：方山路南拓（首阳山路-九龙湖大坝络）新建箱涵 2座；方山

路南拓（首阳山路-九龙湖大坝路）南北向新建沥青道路 1579m，两侧 2.5m 绿化带，东

侧路灯；方山路南拓（首阳山路-九龙湖大坝路）新建 4.0m 宽沥青道路 132m；方山路

南拓（首阳山路九龙湖大坝路）东西向已有混凝土道路罩面 510m，两侧 2.5 米绿化带，

南侧路灯；方山路南拓（首阳山路-九龙湖大坝路）东西向新建沥青道路 150m，两侧 2.

5 米绿化带，南侧路灯；九龙湖环湖东路（大坝路-东刘村）已有混凝土道路罩面 1452

m，一侧 1.5 米绿化带；九龙湖环湖东路（大坝路-东刘村）已有道路绿化 988m。

6. 工程承包范围：设计部分：方案设计、施工图设计（包括方案图、效果图及施

工图等）及协调配合、施工现场服务等后续服务工作，包括不限于道路、绿化、照明、

排水等，满足招标人各项功能及使用性要求并按照招标人要求按质按时提交设计成果。

施工部分：负责项目施工、竣工验收及移交、技术支持及整体移交养护、工程保修

期内的缺陷修复、工程档案资料移交（包括城建档案馆及招标人）、完成工程备案、保

修及配合相关手续的办理等工作，项目建设范围包括但不限于：项目红线范围内的道路

工程、绿化工程、照明工程、排水工程等。
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二、合同工期

设计周期：签订合同后 7日历天内提供设计图纸。

计划开工日期： 2022 年 4 月 19 日。

计划竣工日期： 2022 年 7 月 17 日。

工期总日历天数： 90 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不

一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：EPC 总承包所有环节和内容均须达到国家最新相关法律、法规、规

范、规程、标准等要求，通过相关部门或机构的审批、审核、审查或验收，必须达到合

格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写) 壹仟叁佰柒拾贰万陆仟元整（¥13726000.00 元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1） 设计费（含税）：

人民币（大写)壹仟叁佰叁拾叁万元整（¥396000.00 元）；设计费合同价计价形式

为总价计价，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予

调整，但合同当事人另有约定的除外；

（2） 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写)叁拾玖万陆仟元整（¥13330000.00 元）。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项

外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定： / 。

五、工程总承包项目经理
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工程总承包项目经理：郝学术；

设计负责人：卜令全；

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书（如果有）；

（2） 投标函及投标函附录（如果有）；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4） 通用合同条件；

（5） 承包人建议书；

（6） 价格清单；

（7） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容

的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约

定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，

确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的

工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2022 年 4 月 18 日订立。

九、订立地点

本合同在昌乐县交通运输局订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自双方签字盖章后生效。
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