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第一节 合同协议书

发包人（全称）：昌乐县住房和城乡建设局

承包人（全称）：昌乐县新昌市政工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，

遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就昌乐县青年路（北三里街至英轩

街）拓宽延伸改造工程、汇锋新材料园区东路（北三里街至汇锋新材料东门北）新

建工程施工、监理项目（施工）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：昌乐县青年路（北三里街至英轩街）拓宽延伸改造工程、汇锋新

材料园区东路（北三里街至汇锋新材料东门北）新建工程施工、监理项目。

2.工程地点：昌乐县青年路（北三里街至英轩街）、汇锋新材料园区东路（北

三里街至汇锋新材料东门北）。

3.工程立项批准文号： / 。

4.资金来源： 财政资金 。

5.工程内容：昌乐县青年路（北三里街至英轩街）拓宽延伸改造，北三里街至

同乐街段长约 520 米，规划红线宽 35 米，现状路面宽 8 米，计划将路面拓宽至 20

米；同乐街至潘家辛段长约 440 米，现状为大棚耕地，规划红线宽 35 米，修建 20

米宽沥青砼路面，下设雨污水管道接入宝昌路市政主管道。配套雨水支管、雨水篦

子等设施。昌乐县汇锋新材料园区东路（北三里街至汇锋新材料东门北），该段道

路长约 200 米，规划红线宽 25 米，规划 8米沥青砼道路，配套排水管。

6.工程承包范围：施工图及招标文件规定的全部内容 。

二、合同工期

工期总日历天数：150 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的

工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
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三、质量标准

工程质量符合国家相关工程质量检验评定合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）壹仟零柒拾柒万叁仟伍佰玖拾肆元肆角捌分（¥10773594.48 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）伍拾壹万肆仟玖佰伍拾伍元零贰分（¥514955.02 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） / （¥ 元）。

2.合同价格形式：固定综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理： 耿志超。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；



3

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述文件是相互说明、相互解释的，如出现不一致时，上述的排列顺序是合同

的优先解释和执行顺序，以顺序在先者为准。本合同附件，与合同具有同等法律效

力。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同

约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安

全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工

程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2021年  月  日签订。

十、签订地点

本合同在签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾份，正本贰份，副本捌份，均具有同等法律效力，发包人执正






